



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1407
Data di registrazione	19/12/2022

OGGETTO: “Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà” –
Importo totale intervento: € 1.105.000,00 – Importo totale lotto 1: € 277.000,00
– Importo totale lotto 2: € 828.000,00 – CUP H51B19000580006 – CIG Simog
9553278E63 – Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. .

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

PREMESSO:

- che con Deliberazione di G.C. n. 159 del 9.08.2019 veniva formulato atto di indirizzo al Responsabile dell’Area 3 di questo Ente, Arch. PERRONE Diego, di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l’acquisizione del progetto di livello almeno definitivo da utilizzare per il reperimento delle somme necessarie alla *“Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in via Libertà”*;
- che con Determinazione n. 925 del 26.09.2019 veniva affidata alla società “LINEARETTA S.r.l.s. Ingegneria & Servizi” – C.F e P.I. 08331130727 – l’incarico tecnico per la progettazione della fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva, relativamente al progetto *“Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà”*;
- che con Deliberazione di G.C. n. 217 del 3.12.2019 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei *“Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà”* dell’importo complessivo pari ad € 1.144.167,42, di cui di cui € 700.000,00 per lavori a base d’asta, € 55.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 389.167,42 per somme a disposizione dell’amministrazione, redatto dalla società “LINEARETTA S.r.l.s. Ingegneria & Servizi” – C.F e P.I. 08331130727 – con sede legale in Mola di Bari (BA);

- che in data 7.02.2020 veniva rilasciato dalla società "RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a." il "parere favorevole con prescrizioni", da recepire nel progetto definitivo, sul Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà"*, parere acquisito agli atti dell'Ente al Prot. n. 3640 del 10.02.2020;
- che in data 18.02.2020, Prot. n. 4521, veniva consegnato dalla società di ingegneria e servizi incaricata il Progetto Definitivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà"* che ha recepito le prescrizioni riportate nel parere rilasciato in data 7.02.2020 dalla società "RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.";
- che con Deliberazione di G.C. n. 105 del 12.05.2020 veniva approvato il Progetto di Definitivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà"* dell'importo complessivo pari ad € 1.293.650,00, di cui € 188.650,00 per spese già sostenute ed arrotondamenti ed € 1.105.000,00 per l'esecuzione dell'intervento, di cui € 798.935,00 per lavori a base d'asta, € 35.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 271.065,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con nota datata 7.05.2021, acquisita per conoscenza agli atti dell'Ente in data 10.05.2021 al Prot. n. 11979, veniva espresso dalla Regione Puglia parere favorevole alla richiesta del Comune di San Pietro Vernotico e veniva chiesto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ed all'Agenzia di Coesione Territoriale la convocazione del tavolo dei sottoscrittori dell'A.P.Q. per la riprogrammazione delle residue risorse finanziarie assegnate per la realizzazione dei cinque interventi parziali del Comune di San Pietro Vernotico, pari a complessivi € 1.267.337,98, riassegnandole in uno al Comune per la realizzazione del nuovo risolutivo intervento denominato *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà"*;
- che con nota datata 15.07.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 16.07.2021 al Prot. n. 17406, veniva comunicato dalla Regione Puglia:
 - che con nota in data 11.06.2021, Prot. n. 7210, l'Agenzia per la Coesione Territoriale aveva comunicato l'approvazione della proposta di riprogrammazione;
 - che, pertanto, il nuovo intervento *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà"* veniva finanziato per un importo pari ad € 1.267.337,98 a valere sulle risorse FAS 2000/2006, poi ridotto ad € 1.001.252,19;
- che con Deliberazione di G.C. n. 197 del 20.10.2021 si ridefinivano le fonti di finanziamento dell'intervento come segue:
 - per € 1.001.252,19 dalla Regione Puglia a valere sulle risorse FAS 2000/2006 come da riprogrammazione approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota Prot. n. 7210 dell'11.06.2021;
 - per € 103.747,81 con trasferimenti regionali, accantonati nell'avanzo, vincolati nel risultato di amministrazione – rendiconto 2020;
- che in data 01.02.2022 si sottoscriveva il Disciplinare atto a regolare i rapporti tra Regione Puglia e Comune di San Pietro V.co;
- che con Determinazione n. 830 del 22.08.2022 si affidavano alla

società "LINEARETTA S.r.l.s. Ingegneria & Servizi" – C.F e P.I. 08331130727 – con sede legale in Mola di Bari (BA) – 70042 – al Corso Italia n. 157, i servizi tecnici relativi alla -Progettazione Esecutiva, Progettazione Sicurezza, D.L. e Contabilità, Esecuzione Sicurezza, CRE, nell'ambito denominato "Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà" – Importo totale intervento € 1.105.000,00, per la somma complessiva di €. 58.432,77, di cui € 46.053,57 per compenso professionale, € 1.842,14 per contributo previdenziale InarCassa al 4% ed € 10.537,06 per IVA al 22%;

CONSIDERATO:

- che, nel frattempo, con note in data 27.11.2019, Prot. n. 24029, in data 7.02.2019, Prot. n. 3503, in data 19.02.2020, Prot. n. 4677, in data 10.03.2022, Prot. n. 6228, in data 6.09.2022, Prot. n. 22956, in data 19.09.2022, Prot. n. 24186, in data 8.11.2022, Prot. n. 29425, veniva sollecitata a R.F.I. S.p.a. la procedura finalizzata alla cessione delle aree propedeutica alla definizione della progettazione di livello esecutivo;
- che, nel frattempo, informalmente, si apprendeva dalla Regione Puglia che il 31.12.2022 veniva fissata come data entro la quale addivenire alla Obbligazione Giuridicamente Vincolante;
- che solo in data 17.11.2022, giusta comunicazione in tal senso acquisita agli atti in data 21.11.2022 al Prot. n. 30714, il progettista veniva convocato da R.F.I. S.p.a. per definire modalità e tempi della convenzione regolante i reciproci rapporti ed in quell'occasione veniva comunicato che nella convenzione medesima si sarebbe anche regolata la cessione della porzione di terreno adiacente la linea ferroviaria indispensabile per la realizzazione dell'intervento nonché veniva concordata la presentazione del progetto esecutivo;
- che, agli esiti del predetto incontro, con nota in data 18.11.2022, Prot. n. 30666, evidenziando che l'intervento era assoggettato a verifiche, validazioni e convenzioni da parte di "RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a." il cui rilascio stava rallentando l'iter approvativo e di affidamento del progetto esecutivo di fatto già pronto ma non "verificabile" nè "validabile", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in assenza dei predetti provvedimenti, si chiedeva una proroga al termine perentorio del 31.12.2022 per conseguire l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) rappresentata, ai sensi del punto 2.3 della Deliberazione CIPI del 28.02.2018, dalla proposta di aggiudicazione disciplinata dall'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con nota datata 29.11.2022, acquisita agli atti dell'Ente in data 30.11.2022 al Prot. n. 31724, la Regione Puglia riscontrava e comunicava testualmente: *"La suddetta istanza **non può assolutamente essere accolta** in virtù del disposto normativo di cui all'articolo 11 nonies del D.L. n. 52/2021 convertito nella legge n. 87/2021 nonché all'articolo 56 del D.L. n. 50/2022. Tali norme fissano **inderogabilmente al 31 dicembre 2022** il termine per l'assunzione dell'OGV per tutti gli interventi finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (tra cui anche quelli rientranti nel FAS 2000-2006) come esplicitato sia dalla nota in data 28/10/2022 (prot. n. 0007869) del MIT e sia dalla nota della Sezione Programmazione unitaria di questa Regione in data 06/06/2022 (prot. n. AOO_165/0004413) entrambe allegate alla presente. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra le risorse assegnate con la DGR n. 1905/2021 verranno meno e la scrivente Sezione procederà al recupero, anche in forzosa, di tutte le somme eventualmente già erogate, sia con riferimento all'intervento denominato "lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in via Libertà" che in relazione agli interventi cosiddetti di "partenza" le cui risorse sono state riprogrammate per finanziare il nuovo intervento"*;
- che in data 2.12.2022, Prot. n. 32081, veniva consegnato dalla società di ingegneria incaricata il progetto esecutivo dei "Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà" – Importo totale intervento € 1.105.000,00 di cui € 782.494,21 per lavori a base d'asta, € 51.231,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 271.274,58 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con nota in data 3.12.2022, Prot. n. 32114, il progetto esecutivo veniva trasmesso a R.F.I. S.p.a.:
- dando atto che il "parere favorevole con prescrizioni" in data 7.02.2020, Prot. n. RFI-DPR-DTP_BA\PEC\P\2020\0000679 rilasciato da "RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a." sul progetto di fattibilità tecnico-economica, acquisito agli atti dell'Ente al Prot. n. 3640 del 10.02.2020, come prescritto nello stesso documento, era stato recepito nel Progetto Definitivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 105 del 12.05.2020;

- dando atto che sulla scorta del predetto Progetto Definitivo era stato redatto il Progetto Esecutivo;
- chiedendo:
 - la preventiva stipula di apposita convenzione tra le parti a cura della società FERSERVIZI S.p.a. mandataria di R.F.I. S.p.a.;
 - la valutazione del progetto esecutivo ed il rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione delle opere;
 - di conoscere il valore degli adempimenti di natura economica cui il rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione delle opere è subordinata, al fine di consentire l'impegno e la liquidazione in favore di Codesta Spett.le Società delle somme necessarie;
 - ribadendo quanto riportato negli ultimi solleciti ovvero che avendo sottoscritto apposito Disciplinare con Regione Puglia che regola tempi e modi del finanziamento per l'esecuzione dell'opera, dovendo rispettare detta tempistica che prevede il perfezionamento dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante entro il 31.12.2022, si chiedeva che quanto richiesto potesse concludersi entro la predetta data del 31.12.2022;
- che con nota in data 5.12.2022, Prot. n. 32135, al fine di conseguire l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) entro il 31.12.2022 come richiesto dalla Regione Puglia con nota in data 30.11.2022, Prot. n. 31724, al fine di porre rimedio e contenere i potenziali danni connessi e consequenziali ai ritardi fatti accumulare nel procedimento dall'inerzia di "RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.", come da accordi intrapresi nella riunione in data 3.12.2022 tra Amministrazione Comunale (Sindaco ed Assessore ai LL.PP.), RUP e Società di Ingegneria incaricata della progettazione esecutiva, si chiedeva alla stessa società di ingegneria incaricata di frazionare il Progetto Esecutivo in n. 2 (due) lotti:
 - uno che comprendesse tutte le lavorazioni non insistenti su aree direttamente o indirettamente soggette alla convenzione ed all'autorizzazione all'esecuzione delle opere prescritte da RFI nel parere in data 7.02.2020, acquisito agli atti dell'Ente in data 10.02.2020, Prot. n. 3640, affinché detto Progetto Esecutivo – Lotto n. 1 potesse essere verificato, validato, approvato e portato in affidamento conseguendo la prescritta OGV nel termine previsto;
 - l'altro che compresse il resto delle lavorazioni insistenti, invece, su aree direttamente o indirettamente soggette alla convenzione ed all'autorizzazione all'esecuzione delle opere prescritte da RFI nel parere in data 7.02.2020, acquisito agli atti dell'Ente in data 10.02.2020, Prot. n. 3640, affinché di detto Progetto Esecutivo – Lotto n. 2 si prendesse atto e fosse collegato al precedente affidamento con il criterio dell' "opzione";
- che con nota in data 13.12.2022, Prot. n. 32932, la società di ingegneria incaricata, conformemente a quanto richiesto con la predetta nota, trasmetteva l'elenco degli elaborati:
 - del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà"* – Importo totale intervento € 1.105.000,00 di cui € 782.494,21 per lavori a base d'asta, € 51.231,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 271.274,58 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà – Lotto 1"* – Importo totale intervento € 277.000,00 di cui € 122.155,49 per lavori a base d'asta, € 51.231,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 103.613,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà – Lotto 2"* – Importo totale intervento € 828.000,00 di cui € 660.338,74 per lavori a base d'asta, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 167.661,25 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con nota in data 16.12.2022, Prot. n. 33275, la società di ingegneria incaricata, conformemente a quanto richiesto con la predetta nota, trasmetteva gli elaborati:
 - del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà"* – Importo totale intervento € 1.105.000,00 di cui € 782.494,21 per lavori a base d'asta, € 51.231,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 271.274,58 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà – Lotto 1"* – Importo totale intervento € 277.000,00 di cui € 122.155,49 per lavori a base d'asta, € 51.231,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 103.613,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà – Lotto 2"* – Importo totale intervento € 828.000,00 di cui € 660.338,74 per lavori a base d'asta, €

0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 167.661,25 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che in data 16.12.2022, Prot. n. 33291, veniva verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il Progettista, ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà – Lotto 1"* – € 277.000,00 di cui € 122.155,49 per lavori a base d'asta, € 51.231,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 103.613,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con Deliberazione di G.C. n. 229 del 16.12.2022:
 - veniva preso atto del del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà"* a firma dell'Ing. PINTO Vincenzo, in qualità di amministratore unico, legale rappresentante e direttore tecnico della società incaricata "LINEARETTA S.r.l.s. Ingegneria & Servizi", dell'Importo totale intervento € 1.105.000,00 di cui € 782.494,21 per lavori a base d'asta, € 51.231,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 271.274,58 per somme a disposizione dell'amministrazione, trasmesso in data 2.12.2022, Prot. n. 32081, ritrasmesso in data 13.12.2022, Prot. n. 32932, integrato nella sostanza in data 16.12.2022, Prot. n. 33275;
 - veniva approvato il Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà – Lotto 1"* a firma dell'Ing. PINTO Vincenzo, in qualità di amministratore unico, legale rappresentante e direttore tecnico della società incaricata "LINEARETTA S.r.l.s. Ingegneria & Servizi", dell'Importo totale intervento € 277.000,00 di cui € 122.155,49 per lavori a base d'asta, € 51.231,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 103.613,30 per somme a disposizione dell'amministrazione, trasmesso in data 2.12.2022, Prot. n. 32081, ritrasmesso in data 13.12.2022, Prot. n. 32932, integrato nella sostanza in data 16.12.2022, Prot. n. 33275;
 - veniva preso atto del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà – Lotto 2"* a firma dell'Ing. PINTO Vincenzo, in qualità di amministratore unico, legale rappresentante e direttore tecnico della società incaricata "LINEARETTA S.r.l.s. Ingegneria & Servizi", dell'Importo totale intervento € 828.000,00 di cui € 660.338,74 per lavori a base d'asta, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 167.661,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, trasmesso in data 2.12.2022, Prot. n. 32081, ritrasmesso in data 13.12.2022, Prot. n. 32932, integrato nella sostanza in data 16.12.2022, Prot. n. 33275;
 - veniva approvato il Quadro Economico del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà – Lotto 1"*, prendendo atto, invece, dei Quadri Economici del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà"* e del Progetto Esecutivo dei *"Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà – Lotto 2"*, il tutto come di seguito riportato:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI		Lotto 1 (€ 277.000,00)	Lotto 2 (€ 828.000,00)	Generale (€ 1.105.000,00)
A.1	Lavori a base d'asta (comp. sist. "Essen" prev. in progetto):	€ 122.155,49	660.338,74	782.494,21
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 51.231,20	0,00	51.231,20
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 173.386,69	660.338,74	833.725,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Lavori in economia previsti in progetto (incluso IVA):	€ 0,00	0,00	0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini geol/geot (incluso IVA):	€ 0,00	5.000,00	5.000,00
B.3.a	Allacciamenti ai pubblici servizi (incluso IVA):	€ 0,00	750,00	750,00
B.3.b	Risoluzione interferenze pubblica illuminazione:	€ 5.000,00	0,00	5.000,00
B.4	Imprevisti sui lavori (incluso IVA):	€ 8.934,48	8.028,61	16.963,13
B.5	Acquisizione aree o immobili (incluso IVA):	€ 0,00	8.000,00	8.000,00
B.6	Oneri Ferroviari Convenzione RFI:	€ 0,00	40.000,00	40.000,00
B.7. Spese tecniche per incarichi esterni:				
B.7.a	Progettazione preliminare (Rif. Voce C.2):	€ 0,00	0,00	0,00
B.7.b	Progettazione definitiva (Rif. Voce C.2):	€ 0,00	0,00	0,00
B.7.c	Progettazione esecutiva (ai sensi D.M. 17.06.2016):	€ 8.220,00	0,00	8.220,00
B.7.d	Coord. Sic. in Fase di Prog. (ai sensi D.M. 17.06.2016):	€ 4.112,00	0,00	4.112,00
B.7.e	Direzione Lavori e Contabilità (ai sensi D.M. 17.06.2016):	€ 5.600,00	16.024,00	21.624,00
B.7.f	Coord. Sic. in Fase di Esec. (ai sensi D.M. 17.06.2016):	€ 2.700,00	7.576,00	10.276,00
B.7.g	Spese per verifiche e collaudi (ai sensi D.M. 17.06.2016):	€ 4.865,82	0,00	4.865,82
B.7.h	Altre spese tec. (Dir. Op., Var.) (ai sensi D.M. 17.06.2016):	€ 24.000,00	0,00	24.000,00
B.7.i	Spese consulenze, supp., ecc. (ai sensi D.M. 17.06.2016):	€ 5.122,18	0,00	5.122,18
Totale Spese Tecniche:		€ 54.620,00	23.600,00	78.220,00
B.8	Incentivo art. 113, D.Lgs. 50/2016 (1,50% di A):	€ 2.600,80	9.905,08	12.505,88
B.9	Spese verifica e validazione:	€ 0,00	0,00	0,00
B.10.1	Spese di gara (S.U.A. e Pubblicità) (0,50% di A):	€ 0,00	0,00	0,00
B.10.2	Spese di gara (Commissioni di gara):	€ 0,00	0,00	0,00
B.11	Spese di gara (ANAC):	€ 375,00	0,00	375,00
B.12 IVA e altri oneri:				
B.12.1	IVA sui lavori di cui al punto A (10% di A):	€ 17.338,67	66.033,87	83.372,54
B.12.2	Oneri previdenziali (4% di B.7 meno B.7.i):	€ 1.979,91	944,00	2.923,91
B.12.3	Oneri previdenziali (5% solo di B.7.i):	€ 256,11	0,00	256,11
B.12.4	IVA su spese tecniche ed oneri prev. (22% di B.7 e B.12.2):	€ 12.508,32	5.399,68	17.908,00
Totale IVA ed altri oneri:		€ 32.083,02	72.377,55	104.460,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 103.613,30	167.661,25	271.274,58
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 277.000,00	828.000,00	1.105.000,00
C) ALTRE SPESE				
C.1	Spese sostenute con il primo appalto:	€ 163.085,11	0,00	163.085,11
C.2	Spese già sostenute per il progetto definitivo:	€ 25.519,05	0,00	25.519,05
C.3	Arrotondamenti:	€ 45,84	0,00	45,84
Totale somme già spese e arrotondamenti:		€ 188.650,00	0,00	188.650,00
TOTALE COMPRENSIVO DI SOMME GIA' SPESE (A+B+C)		€ 465.650,00	828.000,00	1.293.650,00

RITENUTO, dover procedere ad indizione della gara per l'appalto dei lavori in oggetto, utilizzando il criterio del minor prezzo, suddivisi in due lotti, (art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):

- Lotto n. 1 (immediatamente cantierabile): Comprendente la demolizione del fabbricato di proprietà comunale in Via Libertà, lo scavo di pulizia e di sbancamento della zona cantiere in Via Artisti-Molise, la realizzazione della platea di varo e della parete reggispinta;
- Lotto n. 2 (Opzione): Comprendente la realizzazione del sottopasso ferroviario, lo scavo di sbancamento in Via Libertà, la realizzazione delle rampe ciclo-pedonali e delle piazze sia su Via Libertà che su Via Artisti-Molise;

CONSIDERATO a tal proposito:

- che il valore posto a base d'appalto è compreso tra € 500.000 ed € 800.000;
- che il Lotto n. 2 costituisce al momento mera opzione, in quanto la sua esecuzione è condizionata all'ottenimento da parte di "R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.", richiesta con nota Prot. 32114 del 3.12.2022;
- della preventiva stipula di apposita convenzione tra le parti a cura della società FERSERVIZI S.p.a.

- mandataria di R.F.I. S.p.a.;
- della valutazione del progetto esecutivo ed il rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione delle opere;
- che le eventuali modifiche sul Lotto n. 2 richieste da "R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a." verranno valutate al pari di una variante, utilizzando le voci di prezzo comprese nel progetto posto a base di gara e/o redigendo nuovi prezzi ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.P.R. 207/2010;
- che dal combinato disposto dell'art. 37, cc. da 1 a 4 (quest'ultimo sospeso fino al 30.06.2023 dalla L. 55/2019) e dell'art. 216, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si deduce che il Comune di San Pietro Vernotico può procedere autonomamente alla pubblicazione della presente gara mediante l'impiego del portale della *TuttoGare PA*;
- che le *Gare Telematiche* disciplinate dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono procedure di scelta del contraente interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei principi di trasparenza, semplificazione, efficacia ed economicità delle procedure;
- che, nel rispetto del principio di economicità delle risorse da impiegare, della necessità di non dilatare impropriamente la durata del procedimento, della adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità ed all'importo del contratto, si ritiene opportuno dover utilizzare la procedura di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), della L. 120/2020 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà utilizzato il criterio del minor prezzo;
- che il termine di ricezione delle offerte viene fissato entro le ore 12:00 di martedì 27.12.2022;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO:

- che con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intendono affidare i lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in Via Libertà*";
- che la spesa relativa al presente intervento risulta adeguatamente allocata sui capitoli di bilancio dell'Ente;
- che il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto e nella lettera d'invito, allegati al presente provvedimento;
- che la scelta del contraente sarà effettuata attraverso la modalità "*Gara Telematica*" sul portale *TuttoGare PA*, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell'art. 97, cc. 2 e 2-bis, del richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, c. 3, della L. 120/2020 e s.m.i.;

VISTO lo schema di "*Lettera d'invito*" all'uopo predisposto dal RUP ed allegato alla presente determinazione;

VISTI:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità dell'ente;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" nella parte ancora vigente;
- la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici";
- la L. 120/2020 e s.m.i., recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*";
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio

dell'Autorità con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 33 del 27.06.2022 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2022-2024 dell'Ente;

VERIFICATA l'insussistenza di ogni possibile conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H51B19000580006**;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **9553278E63** (su € 833.725,41 con € 660.338,74 per opzioni);

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 174 del 21.10.2022 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale "Area 3" le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 21.10.2022 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "Area 3", titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 217 del 3.12.2019 che, relativamente al procedimento in questione, nomina lo scrivente, Arch. PERRONE Diego, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale "Area 3" – titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i..
2. **DI PROCEDERE** alla indizione della gara d'appalto in argomento, dell'importo complessivo di € 833.725,41, oltre ad IVA al 10% pari ad € 83.372,54, quindi per complessivi **€ 917.097,95**, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della L. 120/2020 e s.m.i., sul portale *TuttoGare PA*, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis, dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell'art. 97, cc. 2 e 2-bis, del su richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, c. 3, della L. 120/2020 e s.m.i. .
3. **DI APPROVARE** lo schema di "*Lettera di Invito*" all'uopo predisposto dal RUP, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale.
4. **DI STABILIRE:**
 - che gli operatori economici da invitare saranno almeno 5 e dovranno essere in possesso della necessaria qualificazione;
 - che il termine per la ricezione delle offerte viene fissato entro le ore 12:00 di martedì 27.12.2022;
 - che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
5. **DI DARE ATTO** che con Determinazione n. 830 del 22.08.2022 la somma complessiva di €

1.105.000,00:

- è stata accertata in entrata:
 - per € 1.001.252,19, finanziati dalla Regione Puglia a valere sulle risorse FAS 2000/2006 come da riprogrammazione approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota Prot. n. 7210 dell'11.06.2021, sul Capitolo 1574.2, Titolo 4-02-01-02-001, del Bilancio di Previsione 2022 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 27.06.2022;
 - per € 66.758,55 finanziati con avanzo di amministrazione – rendiconto 2021 – vincolo 03;
 - per € 36.989,26 finanziati con avanzo di amministrazione – rendiconto 2021 – vincolo 26;
- è stata impegnata in uscita:
 - per € 1.001.252,19, finanziati dalla Regione Puglia a valere sulle risorse FAS 2000/2006 come da riprogrammazione approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota Prot. n. 7210 dell'11.06.2021, sul Capitolo 5920, Missione 10, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-012 del Bilancio di Previsione 2022 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 27.06.2022;
 - per € 66.758,55, finanziati con avanzo di amministrazione – rendiconto 2021 – vincolo 03 – sul Capitolo 1576, Missione 10, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-012 del Bilancio di Previsione 2022 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 27.06.2022;
 - per € 36.989,26, finanziati con avanzo di amministrazione – rendiconto 2021 – vincolo 26 – sul Capitolo 1577, Missione 10, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-012 del Bilancio di Previsione 2022 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 27.06.2022.

8. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H51B19000580006**.
9. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **9553278E63** (su € 833.725,41 con € 660.338,74 per opzioni).
10. **DI DARE ATTO**, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
11. **DI DARE ATTO**, ancora, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Lì 17/12/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>
1	2022	5920	PRIMO LOTTO - VOCE A - LAVORI - IMPEGNO 1225/2022 SUB 1	190725,36	1225	1
2	2022	5920	SECONDO LOTTO - VOCE A - LAVORI - IMPEGNO 1225/2022 SUB 2	726372,61	1225	2

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 19/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2122

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 19/12/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 19/12/2022

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 19/12/2022
