



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

P.zza G. Falcone – 72027 – San Pietro Vernotico (BR)

protocollo@pec.spv.br.it

Tel. 0831/654741 - Fax 0831/653763

P.IVA 01213110743 - C.F. 80001910746

Prot. n. _____

del _____

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI

OGGETTO: *“Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n. 310 da destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto “VOICE” ” – PON Legalità 2014/2020 - Asse, Azione 31.1.1 -“Avviso pubblico per l'individuazione di interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nelle Regione Puglia”.*

CUP H56D19000090001 – CIG. Simog 8776275B3B

Responsabile Servizio “Lavori Pubblici” Comune di San Pietro V.co: Arch. Diego Perrone -----

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Diego Perrone -----

Recapito P.E.C.: protocollo@pec.spv.br.it -----

Indirizzo postale: Piazza Giovanni Falcone – 72027 – San Pietro Vernotico (BR) -----

CUP H56D19000090001 -----

Finanziamento dell'appalto: PON Legalità 2014/2020 - Asse, Azione 31.1.1 -“Avviso pubblico per l'individuazione di interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nelle Regione Puglia”. -----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemilaventuno**, il mese di __, il giorno __, in San Pietro Vernotico, in Piazza Giovanni Falcone s.n.c., presso i locali dell'Area 3 nella Sede Municipale sono personalmente comparso i Signori:-----

da una parte: -----

per il **Comune di San Pietro Vernotico** con sede Piazza Giovanni Falcone s.n.c. (C.F. 01213110743), che d'ora innanzi sarà denominato committente od ente appaltante, ARCH. DIEGO PERRONE nato a Campi Salentina (LE) il 3.01.1971 – C.F. PRR DGI 71A03 B506F – che interviene alla stipula del presente contratto in qualità di Dirigente del Servizio “Lavori

Pubblici” del Comune di San Pietro Vernotico, giusto incarico conferitogli dal Sindaco con Decreto n. 7 del 1.04.2020, per la carica domiciliato presso la sede del Comune di San Pietro Vernotico, e dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 56 dello Statuto Comunale e 48 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ed inoltre: -----

- di non avere avuto rapporti di natura privatistica con i firmatari della Società nel biennio precedente alla presente stipula (art. 14 DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”); -----

- che “non esistono relazioni di parentela o affinità tra i propri dipendenti e dirigenti ed i soggetti facenti parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto”. -----

dall'altra parte: -----

per l'**Operatore Economico** “C.E.R. COSTRUZIONI EDILI RESTAURI S.r.l.” – cersrl@arubapec.it – con sede legale in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Don L. Sturzo n. 26 – C.F. e P.I. 01746770740 – con amministratore unico e legale rappresentante il Sig. CARELLA Massimiliano – C.F. CRL MSM 75L29 I119L – che dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo in qualità di legale rappresentante della ditta medesima;-----

Premesso:-----

- che la Prefettura di Brindisi, comunicava che in data 17 aprile 2018 il Ministero dell'Interno pubblicava sul sito istituzionale del PON-Legalità un avviso pubblico con procedura a sportello rivolto ai Comuni della Regione Puglia per il finanziamento di interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata con risorse a valere sul PON in questione; -----

- che l'Avviso era volto all'individuazione, mediante una procedura valutativa a sportello, di proposte progettuali tese al recupero, alla rifunzionalizzazione e alla valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso opere di ristrutturazione e/o adeguamento utili al reinserimento degli stessi nel circuito socioeconomico dei territori di appartenenza;

- che l'Avviso era rivolto ai comuni della Regione Puglia al cui patrimonio indisponibile siano stati trasferiti e acquisiti i beni immobili confiscati a seguito dell'espletamento delle ordinarie procedure di assegnazione effettuate ai sensi della normativa di settore; -----

- che gli interventi sarebbero stati finanziati esclusivamente attraverso risorse del PON “Legalità” 2014/2020 (Asse 3) “*Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati e di altri beni del patrimonio pubblico*” - Obiettivo Specifico 3.1 “*Incremento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità*” - Priorità d'investimento 9.b – “*Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali*” - Azione 3.1.1 “*Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie*”; -----

- che erano ammissibili le proposte progettuali che avrebbero previsto operazioni di recupero e

di rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi: -----

a) centri per donne vittime di violenza; -----

b) strutture di servizio per gli Istituti scolastici, in aree caratterizzate da alti tassi di dispersione scolastica e carenze di servizi a favore della comunità, finalizzate a migliorare le opportunità didattiche (es. laboratori linguistici o informatici, agricoli, alberghieri, ecc.), d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; -----

c) strutture e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza, quali ad esempio centri per l'accoglienza e l'integrazione dei giovani in uscita dai circuiti penali (sulla base di un'intesa con il Ministero della Giustizia) e strutture e/o centri destinati ad ulteriori fasce deboli della popolazione e dirette a incidere sul miglioramento delle condizioni di legalità; -----

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.10.2018 questa Amministrazione Comunale candidava l'immobile di via Brindisi n.310 in San Pietro Vernotico (BR), approvando la proposta progettuale che prevedeva operazioni di recupero e rifunzionalizzazione di tale struttura da destinare a *Centro per donne vittime di violenza*, quali fasce deboli della popolazione, al fine di contribuire, mediante lo svolgimento di servizi dedicati al miglioramento delle relative condizioni di vita, al ripristino delle condizioni di legalità; -----
- che con la stessa Deliberazione di G.C. n. 68 del 30.10.2018, in assenza di personale tecnico idoneo, si nominava RUP e Responsabile di progetto per l'intervento di che trattasi, l'ing. J. Antonio Marchella, dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico all'interno dell'Area 4 "Urbanistica, Ambiente e Manutenzioni"; -----
- che in data 10.07.2019 il *Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità "2014-2020"* decretava, tra l'altro, l'approvazione del progetto "Voice" candidato dal Comune di San Pietro Vernotico per un valore di € 61.045,02;
- che in data 15.07.2019 il *Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del Dipartimento* comunicava l'ammissione al finanziamento del progetto "Voice" candidato dal Comune di San Pietro Vernotico per un valore di € 61.045,02, invitando l'Ente a dare corso alle attività progettuali ed a quanto di competenza, nel rispetto dell'allegata "*convenzione per la concessione del finanziamento*"; -----
- che con Determinazione n. 836 del 30.08.2020 veniva affidato all'Arch. LOMASCOLO Marco l'incarico di redazione della progettazione esecutiva, CSP, Direzione Lavori, Contabilità e misure, CSE e redazione del CRE per il recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n. 310 da destinare a Centro per donne vittime di violenza, per la somma complessiva di € 9.000,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA come per legge; -----
- che in data 12.11.2019, Rep. n. 1202, il suddetto professionista sottoscriveva apposito specifico "Contratto D'Appalto di Servizi"; -----
- che con Deliberazione n. 21 del 31.01.2020 la Giunta Comunale nominava Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo scrivente dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico nonché Responsabile dell'Area 3;

- che con nota in data 18.05.2021, Prot. n. 12799, il tecnico incaricato consegnava il progetto esecutivo dei *“Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n. 310 da destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto VOICE”* dell'importo totale intervento di € 61.045,02, di cui € 36.671,57 per lavori a base d'asta, € 911,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 23.461,79 per somme a disposizione dell'amministrazione; -----
- che il progetto esecutivo dei *“Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n. 310 da destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto VOICE”* conseguiva il “parere favorevole” rilasciato dalla ASL BR – Servizio Igiene e Sanità Pubblica in data 24.05.2021, acquisito agli atti dell'Ente in data 25.05.2021 Prot. n. 13344; -----
- che l'intervento non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., come dichiarato dal Progettista nella Relazione Tecnico Illustrativa; -----
- che in data 25.05.2021, Prot. n. 13388, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvedeva a “verificare” e “validare” il Progetto Esecutivo; -----
- che con Deliberazione di G.C. n. 119 del 28.05.2021 veniva approvato il Progetto Esecutivo;
- che con Determinazione n. 550 del 1.06.2021 veniva determinato di contrarre e venivano avviavano le procedure di scelta del contraente: -----
 - ricorrendo, stante l'urgenza dovendo iniziare l'esecuzione dei lavori a fronte dei solleciti da parte del Ministero dell'Interno, all' “affidamento diretto” ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i.; -----
 - adottando il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; -----
- che con Determinazione n. 635 del 25.06.2021 veniva affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 12/2020 e s.m.i., l'appalto dei *“Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n. 310 da destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto VOICE”* all'operatore economico individuato sul territorio comunale nel rispetto della rotazione degli incarichi, ditta “C.E.R. COSTRUZIONI EDILI RESTAURI S.r.l.” – cersrl@arubapec.it – con sede legale in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Don L. Sturzo n. 26 – C.F. e P.I. 01746770740 – con amministratore unico e legale rappresentante il Sig. CARELLA Massimiliano – C.F. CRL MSM 75L29 I119L – con il ribasso del 15,00% sull'importo a base d'asta di € 36.671,57, quindi per l'importo ribassato di € 31.170,84 oltre ad € 911,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale pari ad € 32.082,50, oltre IVA al 10%; -----
- che con Disposizione di Servizio n. 1 del 25.06.2021, Prot. n. 16037 del 25.06.2021, veniva autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori in via di urgenza, entro e non oltre il 15.07.2021, al fine di recuperare i ritardi in precedenza accumulati sulla tempistica generale del finanziamento PON 2014-2020; -----
- che con nota datata 5.07.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 6.07.2021 al Prot. n.

- 16628, veniva chiesto dal Direttore dei Lavori il rinvio della consegna dei lavori al termine dell'intervento di rinforzo strutturale oggetto dell'appalto "*Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310, da destinare in parte a Centro Ascolto Famiglie e Centro Antiviolenza*" – Contributo ai sensi della L. 160/2019 e del D.P.C.M. 17.07.2020 per l'anno 2020; -----
- che con Disposizione di Servizio n. 2 del 6.07.2021, Prot. n. 16654 del 6.07.2021, ritenute condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori, veniva autorizzato lo stesso Direttore dei Lavori a rinviare la consegna dei lavori in via di urgenza, al termine dell'intervento di rinforzo strutturale oggetto dell'appalto "*Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310, da destinare in parte a Centro Ascolto Famiglie e Centro Antiviolenza*" – Contributo ai sensi della L. 160/2019 e del D.P.C.M. 17.07.2020 per l'anno 2020, inoltre veniva chiesto al Direttore dei "*Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310, da destinare in parte a Centro Ascolto Famiglie e Centro Antiviolenza*", al fine di recuperare i ritardi in precedenza accumulati sulla tempistica generale del finanziamento PON Legalità 2014-2020, di comunicare al Responsabile Unico del Procedimento allorquando ritenesse, ancorché non intervenuta la fine dei lavori di cui era direttore, si potesse dare comunque inizio ai "*Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310, da destinare in parte a Centro Ascolto Famiglie e Centro Antiviolenza*"; -----
 - che con nota in data 6.09.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 7.09.2021 al Prot. n. 20402, veniva comunicato dal Direttore dei "*Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310, da destinare in parte a Centro Ascolto Famiglie e Centro Antiviolenza*" che stante l'avanzamento dei lavori nulla-ostava alla consegna dei "*Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n. 310 da destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto VOICE*"; -----
 - che con Disposizione di Servizio n. 3 del 7.09.2021, Prot. n. 20430 del 7.09.2021, veniva autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei "*Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n. 310 da destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto VOICE*" in via di urgenza, entro e non oltre il 30.09.2021, al fine di recuperare i ritardi in precedenza accumulati sulla tempistica generale del finanziamento PON 2014-2020;
 - che con Determinazione n. 907 del 28.09.2021 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione avvenuta con Determinazione n. 635 del 25.06.2021 in seguito alla verifica positiva dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, c. 7, e per gli effetti dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affinché, quindi, entro i successivi giorni 60 (sessanta) avesse potuto aver luogo la stipulazione del contratto d'appalto; -----
 - che in data 28.09.2021 avveniva la consegna dei lavori in via di urgenza, sotto riserva di legge, giusto verbale in pari data, acquisito agli atti dell'Ente in data 29.09.2021 al Prot. n. 22420; -----
- Al riguardo, l'aggiudicatario dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazio-

ne dell'art. 53, c. 16^{ter}, del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e si obbliga altresì, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013. -----

tutto ciò premesso

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:-----

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto.-----
2. L'ente appaltante affida all'aggiudicatario, che accetta, l'appalto avente ad oggetto: *“Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n. 310 da destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto “VOICE” ” – PON Legalità 2014/2020 - Asse, Azione 31.1.1 -“Avviso pubblico per l'individuazione di interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nelle Regione Puglia”*. -----
3. L'affidamento dei lavori in argomento è regolato dall'osservanza assoluta ed inscindibile dei patti, delle condizioni e norme contenuti nel *Capitolato Speciale d'Appalto* posto a base di gara, del quale l'aggiudicatario dichiara di avere preso piena e integrale conoscenza, documento rassegnato in atti al Prot. n. 12799 del 18.05.2021. -----
4. L'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ovvero l'importo contrattuale, è previsto in Euro 32.082,50 (diconsi Euro trentaduemilazeroottantadue/50), di cui Euro 911,66 (diconsi Euro novecentoundici/66) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.-----
5. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'aggiudicatario ha costituito polizza fideiussoria definitiva rilasciata da “ALLIANZ S.p.a.” n. 732907379 – Variazione n. 650601371 – in data 4.08.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 27.09.2021 al Prot. n. 22189, costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dal 20.07.2021 e scadenza il 19.07.2022, pari ad € 4.812,37 ovvero pari al 15% dell'importo contrattuale di € 32.082,50, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
6. In ottemperanza a quanto previsto dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale, l'aggiudicatario ha costituito polizza assicurativa rilasciata da “ALLIANZ S.p.a.” n. 732961447 in data 22.09.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 27.09.2021 al Prot. n. 22189, costituente copertura assicurativa, con decorrenza dalle ore 24:00 del 22.09.2021 e scadenza le ore 24:00 del 22.07.2023, per responsabilità civile per danni di esecuzione opera (RCO) e per responsabilità civile per danni verso terzi (RCT), rispettivamente con massimale pari ad € 500.000,00 ed € 500.000,00.
7. Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento dei lavori.-----
8. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto e definite dal *Capitolato Speciale d'Appalto o nell'Offerta, Tecnica Economica* presentata dall'appaltatore in sede di gara, l'Ente Appaltante ha facoltà di applicare sanzione pecuniaria secondo le modalità descritte all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto

- stesso, ivi ricompresa la risoluzione di diritto ex art. 1456 C.C. -----
9. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii., la ditta ha indicato il/i seguente/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: -----
IBAN ____ -----
- L'impresa dichiara inoltre che la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato suddetto è: __, nato/a a __ (__) il __/__/__ – C.F. __. -----
- A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). -----
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.-----
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (**CIG Simog 8776275B3B**) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.-----
- E' fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.-----
- L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente contratto e il comune può verificare in ogni momento tale adempimento.-----
10. L'appaltatore dichiara di avere adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 Settembre 2000 n. 300” ss.mm.ii. . -----
11. Variazione degli assetti societari: Ai sensi della nuova normativa antimafia (art. 86 co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.), l'Impresa affidataria è obbligata a comunicare ogni eventuale variazione degli assetti societari, in particolare, trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia entro 30 giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale dell'Impresa, copia degli atti dai quali risulta la intervenuta modifica relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 dello stesso Decreto. -----
12. L'appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.-----
13. Si richiamano quale parte integrante al presente atto contrattuale, seppur non materialmente in allegato: -----

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;-----
- b) il Progetto Esecutivo redatto dall'Arch. LOMASCOLO Marco denominato "*Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n. 310 da destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto "VOICE" "* – dell'importo totale intervento di € 61.045,02, di cui € 36.671,57 per lavori a base d'asta, € 911,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 23.461,79 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di San Pietro Vernotico con Deliberazione n. 119 del 28.05.2021; -----
- c) tutta la documentazione relativa all'offerta tecnico – economica. -----
14. Il contratto non è sottoposto ad alcuna condizione sospensiva. -----
15. L'esecuzione del contratto ha avuto inizio in data 28.09.2021, allorché è avvenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, sotto riserva di legge, giusto verbale in pari data, acquisito agli atti dell'Ente in data 29.09.2021 al Prot. n. 22420. -----
16. Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 50/2016, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile. -----
17. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto della normativa in materia di Privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. . -----
18. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Brindisi.-----
19. Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione (bollo, eventuale registrazione, ecc.) sono a carico dell'Operatore Economico.-----
- Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, c. 2bis, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., confermando tutti gli articoli del presente contratto in segno di completa accettazione senza riserva alcuna. -----
- Per il Comune di San Pietro Vernotico: Arch. Diego Perrone
- Per la Ditta Affidataria: Sig. Massimiliano Carella

Imposta di registro: "Registrazione solo in caso d'uso", ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i., Tariffa, Parte II, art. 2, c. 1).

Imposta di bollo: Assolta con il deposito da parte dell'appaltatore di n. 2 (due) contrassegni da € 16,00 che riportano il seguente numero identificativo __ e __ entrambi in data __/__/__ e la successiva apposizione degli stessi sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti dell'Area 3.