



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	950
Data di registrazione	07/10/2021

OGGETTO: “Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico” – Importo totale intervento € 104.964,90 – CUP H54E21000670004 – – CIG Simog 8933870EBC – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell’art. 1, c. 3, della L. 120/2020 e s.m.i. – Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

PREMESSO:

- che con “Verbale di ispezione e di prescrizione” n. 37 del 27.10.2020 la ASL BR – SPESAL – a seguito di visita ispettiva, prescriveva, tra l'altro, l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'impianto elettrico della sede municipale, al fine di acquisire la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.;
- che con Determinazione del Segretario Generale, in qualità di datore di lavoro, n. 954 del 19.11.2020, veniva affidato all'Ing. FASANO Antonio, l'incarico tecnico per la progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, redazione CRE relativamente ai “Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico”;
- che con nota in data 19.11.2020, Prot. n. 27535, veniva comunicato dal Segretario Generale, in qualità di datore di lavoro, alla ASL BR – SPESAL – il predetto affidamento;
- che con nota in data 11.01.2021, Prot. n. 726, veniva consegnato il Progetto Esecutivo dei “Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico” a firma dell'Ing. FASANO Antonio, dell'importo totale intervento pari ad € 104.964,75, di cui € 78.133,22 per lavori a base d'asta, € 2.606,22 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 24.224,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con Deliberazione n. 127 del 7.06.2021 la Giunta Comunale:
 - veniva emesso atto di indirizzo nei confronti dello scrivente, in qualità di Responsabile dell'Area 3 di questo Ente, di procedere alla predisposizione di tutti gli atti e adempimenti necessari per la validazione ed approvazione del progetto esecutivo predisposto dall'Ing. FASANO, nonché per procedere alle successive attività necessarie per dare esecuzione allo stesso ed attuazione alle

- prescrizioni dello SPESAL;
- veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. lo scrivente;
- che con nota in data 8.09.2021, Prot. n. 20456, veniva consegnata la "Dichiarazione sui limiti di idoneità dell'impianto elettrico progettato", a firma dell'Ing. FASANO Antonio, nella quale il professionista precisava che *"come riportato nella relazione tecnica di progetto, l'idoneità dell'impianto elettrico progettato, in particolare per quello da installare al piano seminterrato, resta valida sino a quando non vi siano "attività" soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. In particolare, nei vani destinati ad "archivio" sia limitata la quantità di materiale cartaceo in modo che non si superi la quantità di 5.000 Kg (att. 34) e per l'autorimessa, ubicata sempre al piano seminterrato, abbia una superficie complessiva inferiore a 300 mq (att. 75)"*;
- che con nota in data 8.09.2021, Prot. n. 20456, veniva consegnata la "Nota per la gestione delle interferenze", a firma dell'Ing. FASANO Antonio, nella quale il professionista precisava in relazione alle "lavorazioni" da eseguire le corrispondenti modalità di esecuzione e gestione delle interferenze in cantiere;
- che con nota in data 15.09.2021, Prot. n. 21239, veniva consegnato un nuovo Capitolato Speciale D'Appalto, a firma dell'Ing. FASANO Antonio, sostitutivo di quello già agli atti del Progetto Esecutivo consegnato in data 11.01.2021, Prot. n. 726;
- che con nota in data 15.09.2021, Prot. n. 21255, veniva consegnata la precisazione, a firma dell'Ing. FASANO Antonio, circa l'estensione del piano seminterrato ai fini antincendio;
- che non è stato reperito agli atti dell'Ente né è stato prodotto, seppur formalmente richiesto al progettista, "Contratto D'Appalto di Servizi" regolante i rapporti tra tecnico incaricato ed Ente;
- che in data 21.09.2021, Prot. n. 21646, il progetto esecutivo dei *"Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico"* veniva "verificato" e "validato", ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con Deliberazione di G.C. n. 180 del 22.09.2021 veniva approvato il progetto esecutivo del Progetto Esecutivo dei *"Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico"* dell'importo totale intervento di € 104.964,75, di cui € 78.133,22 per lavori a base d'asta, € 2.606,22 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 24.224,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO il Progetto Esecutivo dei *"Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico"* dell'importo totale intervento di € 104.964,75, di cui € 78.133,22 per lavori a base d'asta, € 2.606,22 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 24.224,90 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dall'Ing. FASANO Antonio – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 1223 – presentato in data 11.01.2021 al Prot. n. 726, integrato in data 8.09.2021, Prot. n. 20456, in data 8.09.2021, Prot. n. 20456, in data 15.09.2021, Prot. n. 21255, approvato con Deliberazione di G.C. n. 180 del 22.09.2021 e costituito dai seguenti elaborati scritto-grafici, tutti agli atti del procedimento:

DOCUMENTI DI PROGETTO – RELAZIONI

- EL.00.00 Elenco degli elaborati;
- EL.01.00 Relazione tecnica generale - Calcoli illuminotecnici;
- EL.02.00 Relazione Valutazione rischi scariche atmosferiche;
- EL.03.01 Elenco dei Prezzi Unitari;
- EL.03.02 Analisi dei prezzi;
- EL.03.03 Computo Metrico Estimativo;
- EL.03.04 Quadro economico;
- EL.04.00 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- EL.04.01 Diagramma di Gantt, Cronoprogramma e Schema di cantiere;
- EL.04.02 Analisi e valutazione rischi;
- EL.04.03 Fascicolo dell'opera e Piano di manutenzione;
- EL.04.04 Istruzioni anti-contagio "Covid 19";
- EL.04.05 Stima dei costi della sicurezza;
- EL.05.00 Capitolato Speciale d'Appalto;
- EL.06.00 Schema di Contratto;

DOCUMENTI DI PROGETTO – TAVOLE

- A.1 Inquadramento Territoriale

A.2.1 Schemi quadri elettrici

A.2.2 Pianta piano interrato e rialzato: Distribuzione linee elettriche, Posizionamento apparecchi illuminanti;

A.2.3 Pianta piano primo e secondo: Distribuzione linee elettriche, Posizionamento apparecchi illuminanti;

A.2.4 Pianta piano interrato e rialzato: Distribuzione linee elettriche, Posizionamento prese forza motrice;

A.2.5 Pianta piano interrato e rialzato: Distribuzione linee elettriche, Posizionamento prese forza motrice;

DOCUMENTI DI PROGETTO – INTEGRAZIONI

“Dichiarazione sui limiti di idoneità dell'impianto elettrico progettato”;

“Nota per la gestione delle interferenze”

“Precisazione circa l'estensione del piano seminterrato ai fini antincendio”;

VISTO il Quadro Economico del progetto esecutivo, come di seguito riportato:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI

A1. Importo lavori a base d'asta:	€ 78.133,22	
A2. Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 2.606,63	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 80.739,85	€ 80.739,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1. Lavori in economia (inclusa IVA):	€ 0,00	
B2. Rilievi, accertamenti, indagini (inclusa IVA):	€ 0,00	
B3. Allacciamenti ai pubblici servizi (incluso IVA):	€ 0,00	
B4. Imprevisti sui lavori:	€ 4.416,72	
B5. Acquisizioni aree o immobili (incluso IVA):	€ 0,00	
B6. Acc. variaz. prezzi materiali costruzione (100% di A):	€ 0,00	
B7. Spese tecniche per incarichi esterni:		
B7.a Progettazione preliminare:	€ 0,00	
B7.b Progettazione definitiva:	€ 0,00	
B7.c Progettazione esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):	€ 2.736,05	
B7.d Coord. Sicurezza in Fase di Prog. (QbIII.07):	€ 853,53	
B7.e Direzione Lavori e Contabilità (Qcl.01-02-03-10a):	€ 3.518,54	
B7.f Coord. Sicurezza in Fase di Esec. (Qcl.12):	€ 1.897,79	
B7.g Spese per verifiche e collaudi (C.R.E.) (Qcl.11):	€ 435,82	
B7.h Altre spese tecniche:	€ 0,00	
B7.i Spese per consulenze, supporto, ecc.:	€ 0,00	
Totale Spese Tecniche:	€ 9.441,73	
B8. Spese di cui all'art. 113, D. Lgs. 50/2016 (2,00% di A):	€ 1.614,80	
B9. Spese di verifica e validazione:	€ 300,00	
B10. Spese di gara:		
B10.a Spese SUA Provincia di Brindisi:	€ 0,00	
B10.b Spese di pubblicità:	€ 0,00	
Totale Spese di Gara:	€ 0,00	
B11. Spese di gara (ANAC):	€ 0,00	
B12. IVA e altri oneri:		
B12.a IVA sui lavori (10% su A):	€ 8.073,99	
B12.b Oneri previdenziali (4% su B7):	€ 377,67	
B12.c IVA spese tec. ed oneri prev. (22% su B7 e B12.b):	€ 0,00	
Totale IVA ed altri oneri:	€ 8.451,65	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.224,90	€ 24.224,90
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 104.964,75

PRESO ATTO dalla Deliberazione di G.C. n. 180 del 22.09.2021 di approvazione del progetto esecutivo:

- che l'intervento, dell'importo complessivo pari ad € 104.964,75 sarà inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. e nell'Elenco Annuale delle opere da realizzare nell'anno 2021 con apposita variazione del programma medesimo;
- che la spesa è finanziata nel Bilancio 2021 al Capitolo 6013, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 mediante applicazione dell'Avanzo Amministrazione Investimenti accertato con il Rendiconto 2020 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 30.06.2021;

- che il progettista nella nota Prot. n. 20456 del 8.09.2021 ha precisato che *“come riportato nella relazione tecnica di progetto, l'idoneità dell'impianto elettrico progettato, in particolare per quello da installare al piano seminterrato, resta valida sino a quando non vi siano “attività” soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. In particolare, nei vani destinati ad “archivio” sia limitata la quantità di materiale cartaceo in modo che non si superi la quantità di 5.000 Kg (att. 34) e per l'autorimessa, ubicata sempre al piano seminterrato, abbia una superficie complessiva inferiore a 300 mq (att. 75)”*;
- che il progettista nella nota Prot. n. 21255 del 15.09.2021 ha precisato che l'estensione del piano seminterrato, adibito ad autorimessa, è pari a mq 195,00 circa;
- che in data 21.09.2021, Prot. n. 21646, il Responsabile dell'Area 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha “verificato” e “validato” il progetto;

RILEVATA la necessità di avviare le procedure di scelta del contraente per l'appalto del Progetto Esecutivo dei *“Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico”*:

- ▣- ricorrendo, stante l'urgenza dovendo eseguire le prescrizioni impartite dalla A.S.L. BR, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, nel “Verbale di Ispezione e di Prescrizione” n. 37 in data 27.10.2020, all' “affidamento diretto” ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i.;
- ▣- adottando il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO:

- che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- che l'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prescrive che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che l'art. 1, c. 3, della L. 120/2020 e s.m.i. prevede che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO, pertanto:

- che il fine che con il contratto intende perseguire è quello di mettere a norma l'impianto elettrico della Sede Comunale, eseguendo le prescrizioni impartite dalla A.S.L. BR, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, nel “Verbale di Ispezione e di Prescrizione” n. 37 in data 27.10.2020;
- che l'oggetto del contratto è: *“Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico”* – Importo totale intervento € 104.964,90;
- che la forma del contratto è quella scritta;
- che le clausole ritenute essenziali saranno riportate nel contratto d'appalto dei lavori;
- che le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni sono, stante l'urgenza dovendo eseguire le prescrizioni impartite dalla A.S.L. BR, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro nel “Verbale di Ispezione e di Prescrizione” n. 37 in data 27.10.2020, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i.;
- che le ragioni che ne sono alla base sono procedere con urgenza a mettere a norma l'impianto elettrico della Sede Comunale, eseguendo le prescrizioni impartite dalla A.S.L. BR, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, nel “Verbale di Ispezione e di Prescrizione” n. 37 in data 27.10.2020;

VISTO che giusto comunicato ANAC in data 23.12.2020 a decorrere dal 1.01.2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Deliberazione ANAC n. 1197 del 18.12.2019, pertanto:

- il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), rapportato all'importo dell'affidamento pari ad € 78.133,22 quindi superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000, è pari ad € 30,00 per le stazioni appaltanti (N. Gara 8310796) e pari ad € 0,00 per gli operatori economici,

così come stabilito dall'A.N.A.C. all'art. 2 della suddetta Deliberazione n. 1197 del 18.12.2018, in attuazione dell'art. 1, cc. 65 e 67 della L. 266/2005;

- il predetto contributo di € 30,00 per le stazioni appaltanti sarà inserito nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo in seguito alla rimodulazione dello stesso successivo all'affidamento dell'intervento;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H54E21000670004**;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8933870EBC** (su € 80.739,85);

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*", nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante "*Codice dei Contratti Pubblici*";

VISTA la L. 120/2020 e s.m.i., recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale "Area 3" le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, nuovo dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico assunto in data 10.12.2018, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "Area 3", titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 127 del 7.06.2021 che, relativamente al procedimento in questione, nomina lo scrivente, Arch. PERRONE Diego, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale "Area 3" – titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.:

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.
2. **DI PRENDERE ATTO** del Progetto Esecutivo dei "*Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico*" dell'importo totale intervento di € 104.964,75, di cui € 78.133,22 per lavori a base d'asta, € 2.606,22 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 24.224,90 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto

dall'Ing. FASANO Antonio – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 1223 – presentato in data 11.01.2021 al Prot. n. 726, integrato in data 8.09.2021, Prot. n. 20456, in data 8.09.2021, Prot. n. 20456, in data 15.09.2021, Prot. n. 21255, approvato con Deliberazione di G.C. n. 180 del 22.09.2021 e costituito dai seguenti elaborati scritto-grafici, tutti agli atti del procedimento:

DOCUMENTI DI PROGETTO – RELAZIONI

EL.00.00 Elenco degli elaborati;
 EL.01.00 Relazione tecnica generale - Calcoli illuminotecnici;
 EL.02.00 Relazione Valutazione rischi scariche atmosferiche;
 EL.03.01 Elenco dei Prezzi Unitari;
 EL.03.02 Analisi dei prezzi;
 EL.03.03 Computo Metrico Estimativo;
 EL.03.04 Quadro economico;
 EL.04.00 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 EL.04.01 Diagramma di Gantt, Cronoprogramma e Schema di cantiere;
 EL.04.02 Analisi e valutazione rischi;
 EL.04.03 Fascicolo dell'opera e Piano di manutenzione;
 EL.04.04 Istruzioni anti-contagio "Covid 19";
 EL.04.05 Stima dei costi della sicurezza;
 EL.05.00 Capitolato Speciale d'Appalto;
 EL.06.00 Schema di Contratto;

DOCUMENTI DI PROGETTO – TAVOLE

A.1 Inquadramento Territoriale
 A.2.1 Schemi quadri elettrici
 A.2.2 Piante piano interrato e rialzato: Distribuzione linee elettriche, Posizionamento apparecchi illuminanti;
 A.2.3 Piante piano primo e secondo: Distribuzione linee elettriche, Posizionamento apparecchi illuminanti;
 A.2.4 Piante piano interrato e rialzato: Distribuzione linee elettriche, Posizionamento prese forza motrice;
 A.2.5 Piante piano interrato e rialzato: Distribuzione linee elettriche, Posizionamento prese forza motrice;

DOCUMENTI DI PROGETTO – INTEGRAZIONI

"Dichiarazione sui limiti di idoneità dell'impianto elettrico progettato";
 "Nota per la gestione delle interferenze"
 "Precisazione circa l'estensione del piano seminterrato ai fini antincendio".

3. **DI PRENDERE ATTO** del Quadro Economico dell'intervento, approvato con Deliberazione di G.C. n. 180 del 22.09.2021, come di seguito riportato:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI

A1.	Importo lavori a base d'asta:	€ 78.133,22	
A2.	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	<u>€ 2.606,63</u>	
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 80.739,85	€ 80.739,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1.	Lavori in economia (inclusa IVA):	€ 0,00
B2.	Rilievi, accertamenti, indagini (inclusa IVA):	€ 0,00
B3.	Allacciamenti ai pubblici servizi (incluso IVA):	€ 0,00
B4.	Imprevisti sui lavori:	€ 4.416,72
B5.	Acquisizioni aree o immobili (incluso IVA):	€ 0,00
B6.	Acc. variaz. prezzi materiali costruzione (100% di A):	€ 0,00
B7.	Spese tecniche per incarichi esterni:	
	B7.a Progettazione preliminare:	€ 0,00
	B7.b Progettazione definitiva:	€ 0,00
	B7.c Progettazione esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):	€ 2.736,05
	B7.d Coord. Sicurezza in Fase di Prog. (QbIII.07):	€ 853,53
	B7.e Direzione Lavori e Contabilità (Qcl.01-02-03-10a):	€ 3.518,54
	B7.f Coord. Sicurezza in Fase di Esec. (Qcl.12):	€ 1.897,79
	B7.g Spese per verifiche e collaudi (C.R.E.) (Qcl.11):	€ 435,82

B7.h Altre spese tecniche:	€	0,00	
B7.i Spese per consulenze, supporto, ecc.:	€	0,00	
Totale Spese Tecniche:	€	9.441,73	
B8. Spese di cui all'art. 113, D. Lgs. 50/2016 (2,00% di A):	€	1.614,80	
B9. Spese di verifica e validazione:	€	300,00	
B10. Spese di gara:			
B10.a Spese SUA Provincia di Brindisi:	€	0,00	
B10.b Spese di pubblicità:	€	0,00	
Totale Spese di Gara:	€	0,00	
B11. Spese di gara (ANAC):	€	0,00	
B12. IVA e altri oneri:			
B12.a IVA sui lavori (10% su A):	€	8 073,99	
B12.b Oneri previdenziali (4% su B7):	€	377,67	
B12.c IVA spese tec. ed oneri prev. (22% su B7 e B12.b):	€	0,00	
Totale IVA ed altri oneri:	€	8.451,65	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	24.224,90	€ 24.224,90
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 104.964,75

4. **DI PRENDERE ATTO** dalla Deliberazione di G.C. n. 108 del 22.09.2021 di approvazione del progetto esecutivo:
- che l'intervento, dell'importo complessivo pari ad € 104.964,75 sarà inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. e nell'Elenco Annuale delle opere da realizzare nell'anno 2021 con apposita variazione del programma medesimo;
 - che la spesa è finanziata nel Bilancio 2021 al Capitolo 6013, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 mediante applicazione dell'Avanzo Amministrazione Investimenti accertato con il Rendiconto 2020 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 30.06.2021;
 - che il progettista nella nota Prot. n. 20456 del 8.09.2021 ha precisato che *"come riportato nella relazione tecnica di progetto, l'idoneità dell'impianto elettrico progettato, in particolare per quello da installare al piano seminterrato, resta valida sino a quando non vi siano "attività" soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. In particolare, nei vani destinati ad "archivio" sia limitata la quantità di materiale cartaceo in modo che non si superi la quantità di 5.000 Kg (att. 34) e per l'autorimessa, ubicata sempre al piano seminterrato, abbia una superficie complessiva inferiore a 300 mq (att. 75)"*;
 - che il progettista nella nota Prot. n. 21255 del 15.09.2021 ha precisato che l'estensione del piano seminterrato, adibito ad autorimessa, è pari a mq 195,00 circa;
 - che in data 21.09.2021, Prot. n. 21646, il Responsabile dell'Area 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha "verificato" e "validato" il progetto;
 - che la Giunta Comunale ha approvato il Progetto Esecutivo con Deliberazione n. 180 del 22.09.2021.
5. **DI AVVIARE** le procedure di scelta del contraente per l'appalto dei *"Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico"*:
- ▣ ricorrendo, stante l'urgenza dovendo eseguire le prescrizioni impartite dalla A.S.L. BR, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, nel "Verbale di Ispezione e di Prescrizione" n. 37 in data 27.10.2020, all' "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i.;
 - ▣ adottando il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
6. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, c. 3, della L. 120/2020 e s.m.i.:
- che il fine che con il contratto intende perseguire è quello di mettere a norma l'impianto elettrico della Sede Comunale, eseguendo le prescrizioni impartite dalla A.S.L. BR, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, nel "Verbale di Ispezione e di Prescrizione" n. 37 in data 27.10.2020;
 - che l'oggetto del contratto è: *"Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico"* – Importo totale intervento € 104.964,90;
 - che la forma del contratto è quella scritta;
 - che le clausole ritenute essenziali saranno riportate nel contratto d'appalto dei lavori;

- che le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni sono, stante l'urgenza dovendo eseguire le prescrizioni impartite dalla A.S.L. BR, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro nel "Verbale di Ispezione e di Prescrizione" n. 37 in data 27.10.2020, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i.;
 - che le ragioni che ne sono alla base sono procedere con urgenza a mettere a norma l'impianto elettrico della Sede Comunale, eseguendo le prescrizioni impartite dalla A.S.L. BR, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, nel "Verbale di Ispezione e di Prescrizione" n. 37 in data 27.10.2020.
7. **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di € 104.964,75, sul Capitolo 6013, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 del Bilancio di Previsione 2021 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021, mediante applicazione dell'Avanzo Amministrazione Investimenti accertato con il Rendiconto 2020 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 30.06.2021.
8. **DI DARE ATTO** che giusto comunicato ANAC in data 23.12.2020 a decorrere dal 1.01.2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Deliberazione ANAC n. 1197 del 18.12.2019, pertanto:
- il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), rapportato all'importo dell'affidamento pari ad € 78.133,22 quindi superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000, è pari ad € 30,00 per le stazioni appaltanti (N. Gara 8310796) e pari ad € 0,00 per gli operatori economici, così come stabilito dall'A.N.A.C. all'art. 2 delle suddetta Deliberazione n. 1197 del 18.12.2018, in attuazione dell'art. 1, cc. 65 e 67 della L. 266/2005;
 - il predetto contributo di € 30,00 per le stazioni appaltanti sarà inserito nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo in seguito alla rimodulazione dello stesso successivo all'affidamento dell'intervento.
9. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H54E21000670004**.
10. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8933870EBC** (su € 80.739,85).
11. **DI DARE ATTO**, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
12. **DI DARE ATTO**, ancora, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Li 07/10/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>
1	2021	6013	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico	88813,84	1504	1
2	2021	6013	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico - imprevisti	4416,71	1504	2
3	2021	6013	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico - spese tecniche	9819,40	1504	3
4	2021	6013	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico - compensi art. 113 d.lgs n. 50/2016	1614,80	1504	4
5	2021	6013	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente installato presso la sede municipale del Comune di San Pietro Vernotico - verifica e validazione	300,00	1504	5

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Li 07/10/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1465

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 07/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/10/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 07/10/2021
